Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional

Fundacao Gaucha do Trabalho e Agao Social Fundacdo Gaucha
do Trabalho e Acao Social

CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
ASJ/FGTAS N° 136/2025

FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AGAO SOCIAL-FGTAS, Fundagdo Publica de
Direito Privado, instituida pela Lei n® 9.434/91 e Decreto n® 34.155/91, inscrita no CNPJ n°
94.392.164/0001-55, com sede nesta Capital, na Av. Borges de Medeiros, n® 521, 5°, 6° e 7°
andares, Bairro Centro Historico, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, José
Odair Scorsatto, doravante denominada CONTRATANTE.

e

G2 CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJ n° 58.263.649/0001-85, com sede na Praga
Menino Deus, N° 52, Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90850-180, neste ato representada
por sua Representante Legal, Caroline Nunes Zanini Moreira, inscrita no CPF n°® 028.359.290-
70, doravante denominada CONTRATADA, para a execugéo do objeto descrito na CLAUSULA
PRIMEIRA - DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n® 25/2159-0000934-6, em
razdo do Edital de Concorréncia Eletronica n° 0076/2025, com fulcro na Lei Federal n°
14.133/2021, mediante as clausulas e condi¢cdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de empresa especializada do ramo de
engenharia para execug¢ao de adequagoes em instalagdes elétricas, iluminagao, rede ldgica,
telefonia, climatizacdo, instalagdes hidrossanitarias, acessibilidade, divisérias, forro,
esquadrias, sistema de som e video e demais servigos correlatos, para instalagao da Casa do
Trabalhador em Porto Alegre, suficientemente especificada nos projetos, memoriais e
especificagcdes técnicas, detalhes, catalogo de componentes e planilha orgamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predmbulo e a proposta vencedora,
independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO

2.1. As obras e/ou servigos de engenharia serao executados no imdvel localizado na Rua
Marechal Floriano Peixoto, 94, Centro Histérico, em Porto Alegre - RS, com éarea total de
977,76m?, distribuida em Pavimento Térreo, Mezanino, 2°, 3° e 4° Pavimentos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratacdo é de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil
reais), constante da proposta vencedora da licitagdo, com R$ 122.087,95 (cento e vinte e
dois mil e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) referente ao total de mao de obra
e R$ 302.912,05 (trezentos e dois mil, novecentos e doze reais e cinco
centavos) referente ao total dos materiais, sendo utilizado 25,32% de BDI e 112,84% de
Encargos Sociais, entendido este como preco justo e suficiente para a total execugao do
presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA NONA - DO
CRONOGRAMA DE EXECUCAO.

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.
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CLAUSULA QUARTA DO RECURSO FINANCEIRO

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso
financeiro:

Unidade Orgcamentaria: 32.80
Atividade/Projeto: 2042

Natureza da Despesa — NAD: 3.3.90.39
Recurso: 0237

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com o ateste dos servicos, com base no
cronograma fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados
pela fiscalizacdo do contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta
vencedora da licitagdo e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da
empresa, devera vir acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera
exigida também certiddo negativa relativa & Regularidade Fiscal junto & Fazenda Estadual do
Rio Grande do Sul independente da localizacao da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagas as etapas efetivamente atestadas pela fiscalizagdo do contrato.

5.4. A aprovacao da medigdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagcao definitiva das atividades executadas.

5.5. Apods a aprovagao, o Contratado emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da etapa definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de etapas de servigos e de memdéria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura,
acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo de sua conformidade em
relacédo as etapas efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma
fisico-financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como obrigacéo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipétese em que o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizacdo da situagdo, né&o
acarretando qualquer 6nus para o Contratante.

5.9. A liberagdo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a
apresentacao, pelo Contratado, de documentacgao fiscal correspondente a aquisicdo de bens e
servicos relativos a execug¢ao do contrato, cujo prazo de exibicdo ndo devera exceder a 30
(trinta) dias contados da data de suas emissbes, conforme o preconizado pelo Decreto n°
36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel, nos casos em que o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
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prejuizo das sancgdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:
5.11.1.Nao produziu os resultados acordados;

5.11.2.Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

5.11.3.Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscricdo da obra no
Cadastro Nacional de Obras CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereco
da obra e devera vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servico:

5.12.1.1. anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT dos responsaveis técnicos pela
execucado da obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA/RS e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenga ambiental de instalagdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos
previstos em lei;

5.12.1.3. ordem da administragao autorizando o inicio dos servigos;

5.12.1.4. aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de
Bombeiros - Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia
das concessionarias competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional
de Obras - CNO, conforme anexo unico da Instru¢do Normativa n® 2.061, de 20 de dezembro
de 2021, da Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apodlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela
obra e/ou servico, conforme Lei estadual n°® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instrugdo Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de
outubro de 2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragdes ambientais,
quando for o caso;

5.12.1.8. alvara de construcao junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario,
o alvara de demolicao;

5.12.1.9. autorizag6es exigidas em obras com caracteristicas especiais.
5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:

5.12.21. codpia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEl e
endereco da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo relativo aos empregados da
obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e enderego da obra;

5.12.2.3. GPS - Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de
Arrecadacgao de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne
obrigatoria) relativa aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o
CEl e endereco da obra;

5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante nao for
o responsavel pela retengao e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. copia do documento comprobatorio de seu cadastro no Municipio correspondente,
a identificacdo do servico prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovagao de que é

Av. Borges de Medeiros, 521 — 5° andar — Centro — CEP 90020-023 — Porto Alegre / RS
Fone: 3284.6000 — site: www.fgtas.rs.gov.br 3




Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional

Fundacao Gaucha do Trabalho e Agao Social Fundacdo Gaucha
do Trabalho e Acao Social

imune, isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica
dispensada a retencao de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instrucao Normativa CAGE n° 01
de 05 de maio de 2011;

5.12.2.6. declaracdo do contratado de que possui escrituragdo contabil, que mantém a
contabilidade atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e
pelo administrador da empresa,;

5.12.2.7. documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND - Certiddo Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando
a CNO e endereco da obra;

5.12.3.2. copia do Termo de Recebimento Provisorio, elaborado pela fiscalizagdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuado no prazo
de 30 (trinta) dias da protocolizagédo da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZAGAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data
do efetivo pagamento, pro rata die, pelo indice de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, do
Sistema Nacional de indices de Precos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a
substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE DOS PRECOS

7.1.0 contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orcamento-base da Administracéo.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagdo do indice FGV, na coluna indice
Nacional de Custo da Construgao Civil — INCC — DI/FGV — Cdédigo 1464783, ou outro que vier
a substitui-lo, conforme divulgado pela revista Conjuntura Econémica, da Fundacao Getulio
Vargas, obedecendo-se a metodologia de calculo adequada para sua atualizagao.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de conclusdao do objeto do contrato é de 60 (sessenta) dias, a contar do
recebimento da autorizag&o para inicio dos servigos.

8.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da
autorizacao para inicio dos servicos.

8.3. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, conforme previsao do art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

8.4. As obras e/ou servicos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento
da autorizagao de servico.

8.5. A autorizacdo de servico somente se efetivara apds a assinatura do contrato e sua
divulgagao no Portal Nacional de Contratagbées Publicas.
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8.6. A prorrogagdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequagdao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacao da autoridade competente para a celebragédo do ajuste, devendo ser formalizada
nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO

9.1. A execucgdo do objeto sera realizada de acordo com os cronogramas fisico-financeiros
apresentados pelo licitante Contratado nas fls. 562 e 563 do Edital CRE 0076/2025, conforme
copias reproduzidas abaixo

\ CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

82 CONSTRUGOES LTOA EDITAL N¢ 0076/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 25/2159-0000934-6
OBRA: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - PORTO ALEGRE/RS ENCARGOS 112,84% (H)
LOCAL: CASA DO TRABALHADOR SOCIAIS: 69,95% (M)
REFERENCIA: SINAPI: RS 4/2025 BOI: 25,32%

ORSE: SE 3/2025 MODALIDADE: NAO DESONERADO

SEINFRA: CE 10/2023 PRAZO DE EXECUCAO: 60 DIAS

OBRAS-SP: SP 2/2025 DATA DO ORCAMENTO: 13/06/2025
ORCAMENTISTA: ARQ. ALEXSANDRA BORBA RRT: 15691579

ANEXO Il - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

100% RS RS

1 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS 6.661,68 50,00% RS 333084 50,00% RS 333084
2 ESQUADRIAS RS 22.19342 100,00% RS 2219342
3 FORRO RS 65.944,25 100,00% RS 6554425 0,00% RS
4 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 10.780,50 100,00% RS 10.780,50
3 CLIMATIZACAQ RS 77.520,82 50,00% RS 3876041 50,00% RS 3876041
6 PISO TATIL RS 9.609,85 100,00% RS 9.609,85
7 INSTALACOES ELETRICAS RS 71.847,67 50,00% RS 3592384 50,00% R$ 3592384
8 ILUMINACAO RS 25.560,89 100,00% RS 25.560,89
9 INSTALAGOES DE REDE LOGICA RS 45.256,35 50,00% RS 2262817 50,00% RS 2262817
10 SOM E VIDEO - AUDITORIO RS 1.600,38 100,00% RS 160038
u ENTREGA DA OBRA [ 307945 0,00% RS - 100,00% RS 307945

TOTAL POR ETAPA RS 340.055,27 69,50% RS 23633255 30,50% RS 103.722,72

TOTAL ACUMULADO: 69,50% RS  236.332,55 100,00% RS  340.055,27

Porto Alegre, 22 DE SETEMBRO DE 2025

CAROLINE
NUNES ZANINI .
MOREIRA: ARGENTA:
02835929070
Caroline Nunes Zanini Moreira Luis Adélio Argenta
Sécia Diretora Responséavel Técnico - CREA RS 222975
G2 Construgbes LTDA G2 Construgbes LTDA

\ CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

2 CONSTRUCOES LTOR EDITAL N® - PROCESSO Ne 25/2159-0000934-6
OBRA: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - PORTO ALEGRE/RS ENCARGOS 112,84% (H)
LOCAL: CASA DO TRABALHADOR SOCIAIS: 69,95% (M)
REFERENCIA: SINAPI: RS 4/2025 BDI: 25,32%
PESQUISA DE MERCADO MODALIDADE: NAO DESONERADO
PRAZO DE EXECUCAO: 60 DIAS
DATA DO ORCAMENTO: 07/09/2025
ORCAMENTISTA: RRT:
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO|
B = T e
% RS % RS
1 DIVISORIA LEVE NAVAL 35mm R$ 20.211,25 50,00% 10.105,62 50,00% 10.105,62
2 PORTA DIVISORIA 80X2,10m RS 650,00 50,00% 325,00 50,00% 325,00
3 DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO 8mm RS 40.584,00 50,00% 20.292,00 50,00% 20.292,00
a PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8mm COMPLETA COM FERRAGEM 80x2,10 RS 12.250,00 50,00% 6.125,00 50,00% 6.125,00
5 BIOMBOS DE VIDRO TEMPERADO 8mm RS 967448 100,00% 9.674,48
6 DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO RS 1575,00 100,00% 1.575,00
TOTAL POR ETAPA 48.097,10 36.847,63
TOTAL ACUMULADO: 8494473

Porto Alegre,22 DE SETEMBRO DE 2025 LUIS ADELIO
CAROLINE 5 ARGENTA:
NUNES 03248614005
Caroline Nunes Zanini Moreira MZOA’{‘JEIT:;A: pa— Luis Adélio Argenta
Scuimrs | ow  0283929070SEnk Ppemete Mt ONRA S 2257
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9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante
deste instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servigos,
quando da emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacgéao das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar
informacodes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra,
sobretudo do caminho critico.

9.5.0 Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual nao podera ser alterado sem motivagao circunstanciada e sem
o correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteragdo do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento,
inclusive das suas etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos
avencados, bem como a aplicagdo das sangdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA —
DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS.

9.7.0 Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha
orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugado do
Contratado.

9.8. A prorrogagdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequagédo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizagao da autoridade competente para a celebragéo do ajuste, devendo ser formalizada
nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA DA FISCALIZAGCAO DO SERVIGO

10.1. A fiscalizagdo da obra, objeto deste contrato, ficara a cargo da Fundagdo Gauchado
Trabalho e Agéo Social - FGTAS, representantes da Administragdo especialmente designados
conforme requisitos estabelecidos no art. 7.° da Lei federal 14.133/2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucgdo do contrato consistem na verificagdo
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei federal 14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificagdo necesséria para o acompanhamento e
controle da execugdo dos servigos e do contrato.

10.4. A verificagdo da adequacdo da prestacdo contratada devera ser realizada com base
nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatorio a que se vincula este contrato.

10.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos
no art. 125 da Lei federal 14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a
relacdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos
técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.
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10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1° e 2° do art. 117 da Lei federal n°® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

11.1. O Contratado, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da convocagéo formal do licitante,
devera apresentar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
contratado, conforme “caput” do art. 98 da Lei federal 14.133/2021, que sera liberada ou
restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentagdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a
critério do Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIl do Edital.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia, inclusive do previsto
no item 11.17 e 11.18, acarretara a aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentagdo da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem o inciso | do art. 137 da Lei federal n° 14.133/2021.

11.5. O ndmero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem
apresentados pelo garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicagdo de penalidade, a fiscalizagao
do contrato devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicagdes de
solicitacao de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia
administrativa.

11.7. A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao
Contratado.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de no minimo 3 (trés) meses apods entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administragdo, em decorréncia de rescisdo unilateral
do contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e
sem prejuizo das demais sangdes previstas no contrato.
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11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

11.11.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado;

11.11.4. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pelo Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica no Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, com atualizagdo monetaria.

11.13. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo
0s mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeigoes
na execuc¢ao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissao do
Contratado, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizagdo contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas
depois de esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdao por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicéo no prazo maximo de 10 (dez)
dias, contados da data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela
forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteracido para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:

11.19.1. caso fortuito ou forga maior;

11.19.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes
contratuais;

11.19.3. descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administragao;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

11.20. Cabera a propria Administragdo apurar a isengcdo da responsabilidade prevista nos
itens 12.19.3 e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela
Administragao.

11.21. Para efeitos da execugdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverao ser
comunicados pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3
(trés) meses apos o término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que ndo
as previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:
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11.23.1. com a devolugao da apodlice, titulo da divida publica, carta de fianga ou autorizagéo
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia do contrato, exceto quando
ocorrer comunicacao de sinistros, por parte da Administracao, devendo o prazo ser ampliado
de acordo com os termos da comunicagao.

11.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros em razao da execugéao do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Se admitida a subcontratagdo, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obrigagdes
adicionais do Contratado:

12.1.1.em qualquer hipétese de subcontratacdo, responsabilizar-se de forma integral pela
perfeita execucdo contratual, bem como pela padronizagédo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo
das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagdo do
contrato;

12.1.3.as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificagdes técnicas necessarias
aos servigos, sendo indispensavel a apresentacao de atestados de capacidade técnica iguais
ou superiores aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por
todos os encargos decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado
comunicar por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a
verificagao dos servigcos executados para fins de recebimento provisoério.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspegcado minuciosa de todos os servigos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
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resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built’, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

14.3.2. comprovacéo das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
14.3.3.laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

14.3.4. carta “habite-se™, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imdveis.

14.4. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em
vista o direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n® 14.133/2021 e no art. 12
da Lei n® 8.078, 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), é condi¢do para
o recebimento definitivo do objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, por servidor
ou comissao designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente
apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao do
contrato.

14.5.1.Na hipotese de a verificacdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze)
dias anteriores a exaustao do prazo.

14.5.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por for¢ga das disposi¢des legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigées, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestagao contratual, conforme cronograma
fisico- financeiro.

15.5. Efetuar as retencgbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do
Contratado, nos termos da legislagao vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
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objeto do contrato.
15.7. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatoérios de inspec¢des técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com
as especificagdes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatério a que se vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da
proposta.

16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal do Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, 11 de setembro
de 1990), ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos
pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragédo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizagao ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢ao,
danificagao, defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagcado especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade ao Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées
assumidas, todas as condigbdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

16.9. Apresentar durante a execugéo do contrato se solicitado, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigacbes assumidas na
presente licitagdo, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais
e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugcdo do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condigbes de segurancga, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
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executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

16.13. Informar a fiscalizagdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
ocorréncia de quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem
no local dos servicos, ou que possam atrasar ou impedir a conclusido da obra, dentro do prazo
previsto no cronograma, sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizagao.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informacgdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como: niumero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢bes de trabalho e meteorolégicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a fiscalizacdo e situagdo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

16.15. Manter durante toda a execugdo do contrato, no escritério destinado a administragéo
da obra, uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memoriais e demais elementos
técnicos para utilizagao pela fiscalizagdo do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca
do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais
adequados, responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protegao individual
EPI e coletivo, de uso obrigatorio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevengdo de incéndios nas areas do
Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestagao de servigo
para representa-lo na execug¢ao do contrato, com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0S compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execugao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor.

16.22. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a néo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao.

16.24. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato. - -

16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servicos adequadamente, tendo em vista o transito de
veiculos e pedestres
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16.28. Providenciar a instalagédo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XI,
contendo a identificagdo da obra e/ou servicos, nome da empresa contratada e seus
responsaveis técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutengédo e
cuidado de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao dos servicos,
durante a vigéncia do contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengcas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos érgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de
taxas, emolumentos e licengas necessarias a execugao da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEl).

16.34. Responsabilizar-se pela obtengao de licengas ambientais Licenca de Instalagdo (LI) e
Licenca de Operacao (LO), conforme legislagao vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participagdo efetiva do profissional indicado na fase de
habilitagdo como responsavel técnico pela obra durante toda a execugao das obras e/ou
servicos do objeto deste contrato.

16.36. Submeter a apreciagdo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado,
referido no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificacdo
técnica exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de licitagao.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administragcdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus
anexos, conforme “caput” do art. 93 da Lei federal n° 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar
e utilizar os mesmos sem limitagdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas,
da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagcdo sem que exista autorizacdo expressa do Contratante, sem prejuizo
das sancoes civis e penais cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execu¢ao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos.

16.41. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais
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alteracdes promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela
Administragao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execuc¢ao do servigo, com o esclarecimento das obrigacoes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracédo do Projeto
Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os
técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao
0s servigcos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratagdo de obras e servigos de engenharia,
devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial INMETRO e as normas I1SO n° 14.000 da Organizagao Internacional para
a Padronizacgao.

16.45. Na contratagdo de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser elaborados
com vista a economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificagdo, a reducdo do
consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental.

16.46. Para a execugao, a conservacgao e a operagao das obras publicas, deve ser priorizada
a méo- de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao
Civil - PGRCC, nas condi¢des determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, por meio da Resolugéao n°® 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagéo
todos os residuos removidos deverdao estar acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
vigentes, disponibilizando campo especifico na planilha de composi¢ao dos custos.

16.49. O contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de
vigéncia a que se refere a subclausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o
valor total da contratagdo a que se refere a subclausula 3.1 for superior ao valor de
R$10.000.000,00 (dez milhdes de reais), atualizado pela variagdo da UPF/RS até o ano da
assinatura do contrato.

16.49.1. A comprovagdo da exigéncia de Programa de Integridade se dard com a
apresentagcao do Certificado de Apresentacao de Programa de Integridade, fornecido pela
Contadoria e Auditoria- Geral do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consorcio de empresas, a empresa lider do consércio
devera obter o Certificado de Apresentacao do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebragdo do
contrato, o prazo para obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.3. Cabera ao contratado custear as despesas relacionadas a implantacdo do
Programa de Integridade.

16.49.4. Observar-se-a, para a apresentacdo e avaliagdo do Programa de Integridade, as
disposicoes da Lei n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n° 55.631, de 9 de
dezembro de 2020, e da Instrucdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigagdes, decorrentes da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral
de Protecédo de Dados LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base
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nas Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispbe sobre o tratamento de dados pessoais,
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo
utilizados para compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratacdo, tampouco
utilizados para finalidade avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em
lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do
territorio nacional, salvo excegbdes de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela
LGPD, com o objetivo de divulgacéo a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada
pelo presente contrato.

16.50.5. garantir que a execugdo do objeto da contratagdo esteja plenamente adequada a
LGPD, permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz.

16.52. Contratar, no minimo, trés por cento de trabalhadores inscritos no CadUnico, nas faixas
de pobreza e extrema pobreza, como colaboradores em relagdo ao numero total de
trabalhadores empregados na presente contratagéo.

16.52.1. O prazo para a comprovacgédo do exigido no item 16.52 é de vinte dias a partir da
assinatura do contrato, devendo repetir a comprovagédo a cada seis meses de execugao do
contrato.

16.52.2. O disposto no item 16.52 se aplica as eventuais empresas subcontratadas, que
prestem servigcos de forma indireta & administracao publica, sendo que a responsabilidade pela
comprovagao de que trata o item 16.52.1 compete ao contratado.

16.52.3. Cabera ao fiscal do contrato atestar o cumprimento do percentual minimo de
contratagdo de trabalhadores integrantes do CadUnico, de que trata o item 16.52.

16.52.4. Em caso de inviabilidade de contratagdo no percentual minimo estabelecido no item
16.52, devera haver justificativa, pelo contratado, a ser aprovada pelo fiscal de contrato.

16.53. Cumprir o Termo de Referéncia, em especial o previsto no item 6.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA EXTINGAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato poderd ser extinto antecipadamente por interesse da
Administragcado nas hipdteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei
Federal n° 14.133/2021, devendo a decisao ser formalmente motivada, assegurando-se ao
contratado o contraditério e a ampla defesa.

17.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado
nas hipéteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

17.3. A extingdo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:
17.3.1.levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.3.2.relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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17.3.3. apuracéo de indenizacbes e multas; e

17.3.4.notificagdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste
Contrato, quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Das infragdes administrativas

18.1.1.Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o
Contratado que:

18.1.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecucgao total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do contrato, sem
motivo justificado;

18.1.1.5. apresente declaragdo ou documentagéo falsa, ou preste declaragao falsa durante
a execucao do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execugéo do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo iniddneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou
18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
18.2. Do Processo Administrativo e das San¢des Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-& em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de
2021.

18.2.2.Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas, de acordo com a
dosimetria estabelecida na Instru¢do Normativa CELIC/SPGG n.° 02/2023, publicada no DOE
do Rio Grande do Sul em 29 de setembro de 2023, disponivel em
https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247, as seguintes sancgbes:

18.2.2.1. adverténcia, para a infragao prevista no subitem 18.1.1.1, quando nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatoéria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer
das infra¢des previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratéria, pelo atraso injustificado na execugéo do contrato, de até 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias;

18.2.2.2.3. moratodria, pela ndo obtengcdo do Certificado de Apresentacdo de Programa de
Integridade dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por
cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 18.1.1.2.
a 18.1.1.4, quando nao se justificar a imposigcao de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos
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subitens 18.1.1.5. a 18.1.1.8.
18.3. Da Aplicagdo das Sangoes

18.3.1. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicagdo de sangdes ndo exime o contratado da obrigacdo de reparar os danos,
perdas ou prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria serd tido como minimo da
indenizagéo devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo
excedente, nos termos do art. 416 do Codigo Civil - Lei n°® 10.406/2002.

18.3.3.A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicagao
cumulada de outras sangdes previstas neste Edital.

18.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

18.3.5.0 contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagbes legais previstas no
instrumento, podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administragcdo, nos casos
enumerados nos incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n° 14.133/2021.

18.3.6. As sancgdes previstas neste item ndo elidem a aplicagédo das penalidades estabelecidas
na Lei Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos
arts. 337-E a 337-P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n® 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Cédigo Penal), ou na Lei estadual n°® 15.228, de 25 de setembro de
2018, em especial seu art. 41.

18.3.7.Serao reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J,
337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cédigo Penal).

18.3.8. As sancdes de suspensao e de declaracdo de inidoneidade levam a inclusao do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica
Estadual - CFIL/RS.

18.4. Da execucao da garantia contratual
18.4.1. 0 valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2.Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado
a recolher a diferenga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagao oficial.

18.4.4.Esgotados os meios administrativos para cobrancga do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa nao tributaria.

18.4.5.Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da
multa, essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do
contratante.

18.4.6.Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja
para reforgo ou por ocasiao de prorrogagao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).
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CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES
19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira;

19.1.2.interromper a execugdo dos servicos sob alegagdo de inadimplemento por parte
do Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VIl (arts. 124 a
136) da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicées contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no
caso de obra ou servigos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma
de edificio, do valor inicial atualizado do contrato

20.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderéo
exceder os limites referidos na Clausula 23.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem
as especificacbes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global,
inclusive entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenca entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as
respectivas cotas, prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferencas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas
cotas de forma que possam comprometer a aplicagdo das demais dimensdes do projeto e
respectivas cotas, o Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser
seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposicdes contidas
na Lei Federal n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIGOES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execucdo deste
contrato, tal fato nao significa liberacdo ou desoneragéo a qualquer delas.

23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados do Contratado
ou de seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as
obrigagdes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas
pelo contratante.

23.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo érgdo ou entidade competente, nos termos
da Lei n® 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n°® 36.888/1996.
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23.5. O presente contrato somente tera eficacia apdés a assinatura das partes e divulgagao
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

23.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes,
permanecendo a exigéncia da divulgacao no PNCP no prazo de 10 dias uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

24.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer
questdes advindas deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.

24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este
contrato, na presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

Assinado digitalmente por CAROLINE
Porto Alegre, 29 de setembro de 2025. CAROLINE -
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